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Dette bilaget, Driftsprosessen, regulerer service og kvalitetsparametere (SLA) for leie av mørk fiber. 

1. Feilvarsling (ikke-planlagt arbeid)  
Part som oppdager feil skal straks varsle den annen part om feil de oppdager som vurderes som 

potensielt kritisk feil. En part skal uten ugrunnet opphold varsle den annen part om feil som vurderes 

som ikke kritisk feil.  

For kritiske feil skal melding som beskrevet nedenfor sendes pr e-post og varsel skal også gis pr. 

telefon. 

Meldingen skal inneholde relevante opplysninger som er nødvendige for å iverksette feilretting. 

Feilmelder skal minst gi opplysninger om:  

• Hvilken fiberkabel / fiberstrekning som er berørt, med referanse til sambands ID som Bane 

NOR har oppgitt / tildelt.  

• Tidspunkt for når feilen oppstod.  

• En indikasjon på hva feilen består i basert på den alarmen som er utløst, så fremt det er 

mulig å gi en slik indikasjon. 

• Kontaktperson og telefonnummer for den konkrete feilhåndteringssituasjonen. 

 

Feilmelder skal, med mindre det vil føre til en uakseptabel forsinkelse ved kritisk feil, sjekke mulige 

egne feil før feilmelding sendes den annen part. 

Bane NOR varsler, dersom det er relevant, andre enn feilmelder som er part i Mørk fiber avtale med 

Bane NOR om feilsituasjonen. 

Når feilretting er utført informeres alle som er part i Mørk fiber avtale med Bane NOR, og som har 

vært berørt av feilen, om hva som er utført samt status for fiberkabelen. Sak om feilen lukkes 

normalt ikke før klarmelding er gitt fra feilmelder.  

Dersom det oppstår driftsituasjoner som har store konsekvenser for drift av fiberanlegget, og som vil 

kunne ha alvorlige konsekvenser for avviklingen av togtrafikken, skal partene samarbeide tett og 

effektivt for å identifisere og eliminere feilårsaker, eventuelt også etablering av provisoriske 

løsninger hvis hensiktsmessig. Stans eller større forsinkelser i togtrafikken har så store 

samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser at partene forplikter seg til lojalt og 

effektivt samarbeid for å få løst en slik situasjon sikkert og raskest mulig. 

 

1.1 Responstid og feilrettingstid  
 

Bane NORs prioriteringer for feil  

1. Høy  Utfall for hele fiberkabelen/fiberstrekningen  

2. Middels Betydelig redusert kapasitet/kvalitet for fiberkabelen/fiberstrekningen 

3. Lav  Andre feil, med lav prioritet  
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Innenfor normal arbeidstid  

Innenfor normal arbeidstid (08.00-16.00 alle virkedager) gjelder følgende frister for påbegynt 

feilretting: 

Prioritet 1 feil: 

Undersøkelse/tilbakemelding fra terminal/telefon: 30 min. 

Aksjon igangsatt for feilretting, inklusive anmodning om sportilgang: så raskt som mulig og innen 1 

time etter mottak av feilmelding. Dersom feil på fiberkabel/fiberstrekning ikke er togstoppende vil 

det kunne ta tid før togleder gir sportilgang hvilket har som konsekvens at det vil ta tid før feilretting 

kan påbegynnes og/eller ferdigstilles.  

Prioritet 2 feil: 

Undersøkelse/tilbakemelding fra terminal/telefon: 60 min. 

Aksjon igangsatt for feilretting etter avtale mellom partene fra sak til sak. 

Prioritet 3 feil:  

Etter avtale mellom partene fra sak til sak.  

 

Utenom normal arbeidstid  

For feilretting utenom normal arbeidstid (16.00 – 08.00 på alle arbeidsdager) lørdager, helligdager og 

offentlige høytidsdager, gjelder følgende frister for påbegynt feilretting: 

Prioritet 1 feil: 

Undersøkelse/tilbakemelding fra terminal/telefon: 30 min. 

Aksjon igangsatt for feilretting, inklusive anmodning om sportilgang: så raskt som mulig og innen 2 

timer etter mottak av feilmelding. Dersom feil på fiberkabel/fiberstrekning ikke er togstoppende vil 

det kunne ta tid før togleder gir sportilgang hvilket har som konsekvens at det vil ta tid før feilretting 

kan påbegynnes og/eller ferdigstilles.  

Prioritet 2 feil:  

Undersøkelse/tilbakemelding fra terminal/telefon: 60 min. 

Aksjon igangsatt for feilretting etter avtale mellom partene fra sak til sak. 

Prioritet 3 feil:  

Etter avtale mellom partene fra sak til sak. 

 

Kontinuerlig feilretting 

Påbegynt feilretting vil så langt som praktisk mulig foregå kontinuerlig inntil feil er utbedret. Dersom 

feil på fiberkabel/fiberstrekning ikke er togstoppende vil kontinuerlig feilretting pågå så langt det lar 

seg gjøre i forhold til den sportilgang togleder gir. Ved fiberfeil som ikke er togstoppende er det 

påregnelig at feilretting vil måtte avbrytes på grunn av togleders disponering av sporet.   
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En påbegynt feilretting for en prioritet 3 feil kan, dersom det vurderes som forsvarlig, avbrytes ved 

normalarbeidstids slutt og gjenopptas ved normalarbeidstidens oppstart igjen påfølgende virkedag.   

2. Planlagt arbeid  
Ved planlagt arbeid som berører fiberkabel/fiberstrekning skal partene informere hverandre skriftlig 

om dette senest 10 – ti – virkedager før arbeidet forventes påbegynt.  

Varsel om planlagt arbeid skal minst inneholde opplysninger om:  

• Identifikasjon av hvilken fiberkabel / fiberstrekning som blir berørt med referanse til 

sambands ID som Bane NOR har oppgitt / tildelt.  

• Omfanget av arbeidet 

• Forventede konsekvenser dette måtte ha for funksjonen av fiberpar Leier disponerer  

• Varighet av arbeidet.  

 

Part som mottar varsel om planlagt arbeid skal innen neste arbeidsdag etter mottak av varsel om 

slikt arbeid, bekrefte at meldingen er mottatt. 

Part som utfører planlagt arbeid gir tilbakemelding på ferdigtidspunkt.   

2.1 Planlagt arbeid på fiberkabel/fiberanlegg som utføres av Bane NOR 
Bane NOR gjør særskilt oppmerksom på at det på grunn av de samfunnsmessige og 

samfunnsøkonomiske konsekvensene togstans gir ikke kan påregnes at Togleder vil gi sportilgang 

som påvirker trafikkavviklingen for tog for planlagt arbeid på føringsvei og/eller fiberkabel som ligger 

innenfor sikkerhetssonen langs sportraseen.  

For å minimere konsekvenser for togtrafikkavviklingen skal planlagt arbeid på føringsvei og/eller 

fiberkabel som ligger innenfor sikkerhetssonen langs sportraseen og som krever stenging av 

sportraseen som hovedregel koordineres med annet arbeid som krever stenging av traseen.  

Partene skal samarbeide effektivt og utveksle den informasjon som er hensiktsmessig og nødvendig 

for å minimere behovet for stenging av en sportrase ved planlagt arbeid.     

3. Sportilgang for arbeid på føringsvei og/eller fiberkabel  
Sportilgang for arbeid på og ved sportraseen skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav 

fastsatt i eller i medhold av norsk lov og de sikkerhetskrav Bane NOR til enhver tid stiller for tilgang til 

sportraseen.  

Informasjon om sikkert arbeid hos Bane NOR er tilgjengelig her: 

https://www.banenor.no/leverandor/sikkert-arbeid/   

For arbeid på føringsvei og/eller fiberkabel innenfor sikkerhetssonene til sportraseen må Bane NOR 

og/eller Bane NORs leverandører gis sportilgang av Togleder. Bane NOR håndterer forespørsel om 

sportilgang overfor Togleder. Bane NOR, normalt ved NOS, holder Part oppdatert på utviklingen i 

feilretting og planlagt arbeid som krever sportilgang.  

 

https://www.banenor.no/leverandor/sikkert-arbeid/

